D.00.00.00. WY MAGANI A OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z przebudowa drogi
gminnej, dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Koscielec, od km 0+000 do km 0+932.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegélnych
asortymentow robot drogowych .

14. Okresl enia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco :

1.4.1.Budowla drogowa — obickt budowlany ,nie bedacy budynkiem , stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droge ) albo jego czg¢$¢ stanowigcg odrgbny element

konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy , korpus ziemny , wezetl ).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni , przeznaczony

do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony .

1.4.3. Dlugos$¢ mostu — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawegdziami pomostu, a w
przypadku mostéw tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej .

1.4.4. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa ) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do

ruchu pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania ,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu .

1.4.6. Dziennik budowy — dziennik ,wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1
okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.7. Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego .

1.4.8. Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow .

1.4.9. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu .

1.4.10.Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego
postoju i pasmami dzielagcymi jezdnie .

1.4.11 Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia .

1.4.12 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego ) — czes$¢ obiektu
oparta na podporach mostowych , tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu
kotowego, pieszego .

1.4.13.Korpus drogowy — nasyp lub czgs¢ wykopu , ktora jest ograniczona korong drogi
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1 skarpami rowow .

1.4.14 Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim

konstrukcji nawierzchni .

1.4.15.Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi

stronami , shuzagcy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen , szkicoOw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw . Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera .

1.4.16.Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiajacego , niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
z oceng jako$ci materialdéw oraz robot .

1.4.17 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét , zgodnie z

dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi ,zaakceptowane przez
Inzyniera .

1.4.18.Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego .

1.4.19.Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

a)
b)

c)
d)

9)
h)

i)

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu .

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposredniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych .

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa
zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe .

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni .

Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
na podloze. Podbudowa moze si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy
pomocniczej .

Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni . Moze sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw .

Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca obok funkcji ,
nos$nych , funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody , mrozu i
przenikaniem czastek podtoza . Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca
lub odcinajaca .
Warstwa mrozoochonna — warstwa , ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu .
Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej .
Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢
do nawierzchni .

1.4.20.Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel , ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.22.0bjazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.24 Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
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umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewoéw . Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze .

1.4.25.Pobocze — cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazdoéw , umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni .

1.4.26.Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do gltebokosci
przemarzania .

1.4.27 Podtoze ulepszone — gorna warstwa podioza , lezaca bezposrednio pod nawierzchnig ,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wtasciwego wykonania
nawierzchni .

1.4.28.Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera ,

w formie pisemne;j , dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy .

1.4.29.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji
projektowe;j .

1.4.30.Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym ) istniejacego potaczenia .

1.4.31.Przepust — obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej ,
stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego
lub dla ruchu kotowego , pieszego .

1.4.32.Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego , stanowigcy utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego , na przyktad dolina , bagno ,rzeka itp.
1.4.33.Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie , stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego , na przyktad droga , kolej , rurociag itp.
1.4.34 Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej , ktora
lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot .

1.4.35.Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z petnej Sciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych , skrzyn, komor .

1.4.36.Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego .

1.4.37 Rozpigtos¢ teoretyczna — odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami ) , przesta
mostowego .

1.4.38.Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu ) — odleglos¢ miedzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu , mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej ,
obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego .

1.4.39.Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni ) przeznaczona dla
poszczegbdlnych rodzajoéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w Swietle
poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch
kotowy od ruchu pieszego .

1.4.40 Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania .

1.4.41.Tunel — obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego .

1.4.42 Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego .

1.4.43.Zadanie budowlane — cze¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego , stanowigca odrgbng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng ,zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych . Zadanie moze polega¢ na
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wykonywaniu robot zwigzanych z budowa , modernizacja , utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jego elementu .

15. Og6él ne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa , SST i poleceniami Inzyniera .
1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi , lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egz. dokumentacji projektowej i dwa komplety SST .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot .Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt .
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy , uwzgledniajagcym podziat
na dokumentacj¢ projektowsq :
- Zamawiajacego ,
- sporzadzong przez Wykonawceg .
1.5.3.Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy , a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji .
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera , ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek .
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i1 SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe , od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji . Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji .
W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy .
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych
(,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy ,
w sposob okreslony w D-M- 00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu , az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot .
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
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uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy . W zaleznos$ci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco .
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak : zapory, Swiatta
ostrzegawcze , sygnaty itp. , zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych .
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .Wszystkie znaki
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera .
Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez Inzyniera , tablic informacyjnych ,ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera .Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce dobrym stanie przez caty okres realizacji robot .
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ , ze
wlaczony w ceng umowng .
b)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .
Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace , w tym : ogrodzenia , porgcze , oswietlenie , sygnaty i znaki
ostrzegawcze , dozorcow , wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot , wygody
spotecznosci i innych .
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera , tablic informacyjnych , ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera .Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot .
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ , ze
jest wlaczony w ceng umowng .
1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie :
a)utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej ,
b)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej
1 innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania .
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :
1)lokalizacje baz ,warsztatow, magazynow, sktadowisk , ukopow i drog dojazdowych ,
2)srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed :
a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi ,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami ,
c)mozliwo$cig powstania pozaru .
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciw pozarowej .
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany
przez odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach
biurowych , mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach .
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .
1.5.7 . Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia , niec bedg dopuszczone
do uzycia .
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczonego , okreslonego odpowiednimi przepisami .
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko .
Materiaty , ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robo6t ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania . Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych
materialow od wlasciwych organdow administracji panstwowej .
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami , a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska ,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy .
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne , takie jak rurociagi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji . Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 1 urzadzen
w czasie trwania budowy .
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot , ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw . Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzagdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego .
1.5.9.0graniczenia obcigzen osi pojazdoéw
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t . Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera . Pojazdy
1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych , zgodnie
z poleceniami Inzyniera .
1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy .

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace ,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .
Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych
Powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot

(do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera ).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego .
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas , do momentu odbioru
ostatecznego . Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to
na polecenie inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu polecenia .

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

2.2.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , ktore sg w jakikolwiek sposdb

zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw ,

przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania

opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera

o swoich dziataniach , przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne dokumenty .
Materi aty

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

Materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe

Informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania , zamawiania lub

wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inzyniera .

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie , ze

wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskuja zatwierdzenie .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania

SST w czasie postepu robot .

Pozyskiwania materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz

na pozyskiwanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczjac w to

zrodia wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia .

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inzynierowi .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
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2.3.

2.4,

2.5.

2.5.

jakosciowych materialow z jakiegokolwiek Zrddia .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym : optaty , wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot .

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow , ukopdéw 1 miejsc

pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce
1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot .

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera .

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera , Wykonawca nie begdzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi , ktore zostaly
wyszczegoblnione w dokumentach umowy .

Eksploatacja Zrodel materiatoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze

Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami .Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci .Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci .

W przypadku , gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni , beda
zachowane nast¢pujace warunki :

a)Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inzynier bedzie miat wolny dostep , w dowolnym czasie , do tych czedci wytworni ,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji umowy .
Materialty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera . Jesli
InZynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot , niz te dla
ktorych zostaty zakupione , koszt tych materialow postanie przewartosciowany przez
InZyniera .

Kazdy rodzaj rob6t , w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty , Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko ,liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem .

Przechowywanie i1 sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty ,do czasu gdy beda
potrzebne do robot , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera .

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w
okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera .
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Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST., PZJ lub projekcie
organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera ; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera .
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot , zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , SST 1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy .Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania , tam gdzie jest to
wymagane przepisami .
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu . Wybrany sprzet ,
po akceptacji Inzyniera , nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody .
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy , zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot .
Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu , ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow .
Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , SST i1 wskazaniach Inzyniera , w terminie
przewidzianym umows3 .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1
innych parametréw technicznych . Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera , pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy . Wykonawca begdzie usuwaé na biezagco , na wlasny koszt , wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy .
Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot , za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa , wymaganiami SST , PZJ , projektu organizacji robot oraz
poleceniami InZyniera .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera .
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang , jesli wymagac tego bedzie Inzynier , poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt .
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢ .

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw

robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy ,

dokumentacji projektowej i w SSt , a takze w normach i wytycznych . Przy

podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robot ,

rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow ,

doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wplywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania

robot . Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6. Kontrola jakos$ci robodt
6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci , w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonywania robot , mozliwos$ci techniczne , kadrowe 1 organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa , SST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera .

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :

a)czes$¢ 0gdlng opisujacy :

- Organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposob prowadzenia robot ,

- organizacje¢ ruchu na budowie oraz oznakowanie robot,

- bhp,

- wykaz zespoldw roboczych , ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne ,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot ,

- system (sposob 1 procedurg ) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig
wykonywanych robét ,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium , ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan ) ,

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych , zapis
pomiardw , nastaw mechanizmow sterujacych , a takze wycigganych wnioskow
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym , proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi ;

b)czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne ,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu ,

- sposob i procedure pomiardéw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos¢ , pobieranie
probek , legalizacja i sprawdzanie urzadzen ,itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw 1 wykonywania poszczegolnych elementdéw robot ,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom .

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot .
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6.3.

6.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrola robdt i jako$ci materiatlow
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wiaczajgc personel ,
laboratorium ,sprzgt , zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania
prébek i badan materiatlow oraz robot .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy .

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialow oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych . W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone , Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie rob6dt zgodnie z
umows .

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $§wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje¢ , zostaty prawidtowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan .

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych , w
celu ich inspekgji .

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych , sprzetu , zaopatrzenia
laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych . Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne , ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan , inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy , gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunig¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca .

Pobieranie probek materialow

Probki beda pobierane losowo . Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek , opartych na zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek .

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow , ktore budzg watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli . Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inzyniera . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .
W przypadku , gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane
przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan , Wykonawca powiadomi InZzyniera o
rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru i badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji .
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

1.

Raporty badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej , nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci
Wiyniki badan (kopie ) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych .
Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia , Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli , pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatlow .
Inzynier , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce .
Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy , na swoj koszt . Jezeli wyniki tych badan wykaza , Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne , to Inzynier zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja
projektowa 1 SST . W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce .
Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktére posiadajg :
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych ,
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczng , w przypadku wyrobow , dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy , jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt 1
1 ktore speiniajg wymogi SST .
W przypadku materialow , dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty , okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy .
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego . kopie
wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi .
Jakiekolwiek materiaty ,ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone .
Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgonie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy .
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
Przebiegu robot , stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
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stuzbowego . Zapisy beda czytelne , dokonane trwatg technika , w porzadku

chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw .

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zalgcznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i

Inzyniera .

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy ,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe; ,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci harmonograméw
robot ,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot ,

- przebieg robot , trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny

- przerw w robotach ,

- uwagi i polecenia Inzyniera ,

- daty zarzadzenia wstrzymania robodt , z podaniem powodu ,

- zgloszenia i1 daty odbioréw zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu , czgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot ,

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy ,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
polegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi ,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych ) dokonanych przed i w
trakcie wykonywania robot ,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot ,

- dane dotyczace jakos$ci materiatow , pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem , kto je przeprowadzat ,

- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem , kto je
przeprowadzat ,

- inne istotne informacje o przebiegu robot .

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska .

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot .

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementdéw robot . Obmiary wykonywanych robot

przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i

wpisuje do rejestru obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

materiatdéw , orzeczenia o jako$ci materialow , recepty robocze i1 kontrolne wyniki

badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci . Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt . Winny

by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera .

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ , oprocz w punktach (1) — (3) nastepujace

dokumenty :
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7.2

7.3.

7.4.

7.5.

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy ,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne ,
d) protokoty odbioru robot ,

e) protokoty z narad i ustalen ,

f) korespondencje¢ na budowie .

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym .
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem .

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego .

Obmi ar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru , Co najmniej na 3 dni przed tym
terminem .

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie ) w ilo$ciach podanym w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt . Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pi$mie .

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwos$ciag wymagang do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera .

Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii proste;j .

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej , objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj .

Ilosci , ktore maja by¢ obmierzone wagowo , beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST .

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inzyniera .

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy , zostang dostarczone przez Wykonawceg . Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji . Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie , w catym okresie trwania robot.
Wagi 1 zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST . Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera .

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot , a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania .
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8.2.

8.3.

8.4.
8.4.1.

Obmiar robot podlegajacym zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem .
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny .
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiaréw , ktéorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem .

Odbi 6r robot
Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegajg nast¢pujacym
etapom odbioru :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ,
b) odbiorowi czesciowemu ,
c) odbiorowi ostatecznemu ,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu .
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot , ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu .
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot .
Odbioru robot dokonuje Inzynier .
Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera . Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie , nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacjg projektowa , SST i
uprzednimi ustaleniami .
Odbidr czgsciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot .
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot . Odbioru ostatecznego dokonuje Inzynier .
Odbidr ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu di ich ilo$ci , jakosci 1 wartosci .
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera .
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy ,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot 1 przyjecia
dokumentow , o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikow badan i
pomiardw , ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 SST.
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8.4.2.

8.5.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych .
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupehiajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych , komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego .
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ , jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu , komisja dokona
potracen , oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy .
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty :
1.dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa , jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy ,
2.szczegdtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupekniajace lub zamienne ),
3 recepty i ustalenia technologiczne ,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty ) ,
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych , zgodnie
z SST,iew.PZ) ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru , wykonanych zgodnie z SST 1
PZJ ,
8.rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. na
przetozenie linii telefonicznej , energetycznej , gazowej , oswietlenia itp. ) oraz
protokoty odbioru 1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen ,
9.geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu ,
10.kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej .
W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot .
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja .
Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w
okresie gwarancyjnym .
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,, Odbidr ostateczny robot ,, .
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Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

Jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu .

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest

Wartos$¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu .

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci , wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

Wykonanie , okre$lone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowe; .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami ,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania ,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy ,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami ,

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko ,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .

Warunki umowy 1 wymagania ogélne D-M- 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych

Zawartych w D-M- 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww.

dokumentach , a nie wyszczegolnione w kosztorysie .

Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje :

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i1 uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot ,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczefnstwa ruchu ,

(c) optaty/ dzierzawy terenu ,

(d) przygotowanie terenu ,

(e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni , ramp , chodnikow , kraweznikow ,
barier , oznakowan i drenazu ,

(f) tymczasowg przebudowg urzadzen obcych .

Koszt utrzymania objazdow/ przejazdow i organizacj¢ ruchu obejmuje :

(a) oczyszczanie , przestawienie , przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych , poziomych , barier 1 Swiatet ,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego .

Koszt likwidacji objazdoéw /przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje :

() usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania ,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego .

Przepisy zwigzane

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz. 414).

2.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z
1995r. , poz.29).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.14, poz. 60 z
pdZniejszymi zmianami ) .
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