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Zatgcznik nr 7 do SIWZ
Wzér umowy

UMOWA NR KIO.272.............00.

W dniu o, 2018 r. w Pakosci

pomiedzy:

Gming Pakos¢ z siedzibg w Pakosci, ul. Rynek 4,

NIP 556-26-85-448, Regon 092350783,

reprezentowang przez :

Wiestawa Konczala — Burmistrza Pakosci,

zwang dalej Zamawiajgcym,

przy kontrasygnacie p. Anny Kruszka — Skarbnika Gminy,

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

................. z siedzibg w........... przy ulicy.............,, wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad RejoNOWy .........ccc........ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS:

zwanego w dalszej czeSci Wykonawcg,

(w przypadku osoby fizycznej- przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

(imie i nazwisko) .................. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma: ... , Z siedzibg
Worriiinees przy ulicy............. NIP , REGON ........... ,

zwanego w dalszej cze$ci Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z p6zn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego, zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej na odcinku
Pakos$c¢- Aleksandrowo, gm. Barcin”.

2. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy opisany zostat w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy.

§2,
Termin wykonania

Zamawiajgcy przewiduje termin wykonania zamdwienia w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia
30 czerwca 2018 r.

§3.

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

,Budowa Sciezki rowerowej na odcinku Pakos¢- Aleksandrowo, gm. Barcin”
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1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

W trakcie realizacji catego przedmiotu zamoéwienia do jego ukonczenia Zamawiajgcy uprawniony jest
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w
rozdz. 3 ust. 3.11.1 SIWZ czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania dokumentéw, o ktorych mowa w rozdz. 3 ust. 3.11.4 pkt. 1) i 2) SIWZ, w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W przypadku rozwigzania umowy o prace Wykonawca w terminie do 3 dni przed ustaniem stosunku
pracy ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu i przedstawi¢ inng osobe na to miejsce z
wszystkimi wymaganiami wskazanymi w SIWZ i niniejszym postepowaniu.

Uchylenie sie od obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace skutkowaé bedzie sankcjami
natozonymi przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie terenu robdt;

3) zapewnienie na wiasny koszt dozoru mienia na terenie budowy;

4) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz
poniesienie kosztéw utylizacji;

5) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332, z pdzn. zm.) i
okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, certyfikatow zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

6) przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw, w tym:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017r,, poz. 519 z
pézn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z p6zn. zm.).

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

9) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i
dozor mienia na terenie robdt, jaki i za wszelkie szkody powstate w trakcie robdt na terenie
przejetym od Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami;

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw, osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

11) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, w tym np. protokotéw badan oraz
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wynikdw, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

12) dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych; uporzadkowanie terenu
budowy po zakonczeniu robdt jak i rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

15) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robét;

16) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorki w trakcie robdt w
terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

17) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy
osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktdérych mowa w ust. 7, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane, w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w SIWZ.

Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego.

§4.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

......................... zt netto (stownie: .........cccceeiieninll)
podatek VAT ............... Yot oo Zh (StoWni€: ..o )
..................... zt brutto (stownie: ...,

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Rozliczenie wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej wraz zatgczonym protokotem odbioru robdt zaakceptowanym przez inspektora nadzoru i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptacenia naleznosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie 30 dni liczac od dnia ztozenia u Zamawiajgcego faktury wraz z
wymaganymi dokumentami (protokdt odbioru robdt zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajgcego).
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§5.
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot: odbior
koncowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie, bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy/robdt i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora nadzoru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego o prébach i sprawdzeniach.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:
1) dziennik budowy;
2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w czterech egzemplarzach (papierowa+
cyfrowa), zgodnie z Prawem budowlanym;
3) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;
4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane,
6) pozostate dokumenty, w szczegolnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta,
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia;
Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktorych
wykonat przedmiot umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbidr koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru korncowego.
Komisja sporzadza protokdét odbioru koncowego robdt. Podpisany protokdt odbioru koncowego robot
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w terminie
14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru kofncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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12. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego robot.

§6.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym
mowaw §4ust. 1, . coooerviiniiiieee zt (stownie: .....ooovveiiiiiieees YW formie .....ccccooveieeiieiees

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

3. Strony ustalajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70 % wniesionego zabezpieczenia
przeznacza sie na zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

1) cze$¢ przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
zabezpieczenia, czyli w kwocie: ........cccevevvvvneenn zt, w terminie nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady,

2) czeS¢ przeznaczona na zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt w  wysokosci 70%
zabezpieczenia, czyli w kwocie: ....ccooevviniiriinnnnn. zt, w terminie 30 dni po odbiorze koncowym
robdt od Wykonawcy,

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wpfacone w pienigdzu, zostanie zwrdcone wraz z
naleznymi odsetkami bankowymi.

§7.
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie ze ztozong ofertg wykonanie czeSci robot lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni doswiadczenie i kwalifikacje do ich wykonania w
powierzonym im zakresie.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkitada
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Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 2- 10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowigzkow wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.
Zamawiajgcy warunkuje zapfate wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez Wykonawce
Zamawiajgcemu dowoddw potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

18. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartoéci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§8.

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

za opdznienie w wykonywaniu przedmiotu umowy- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczagc od uptywu terminu okreSlonego w §
2 niniejszej umowy;

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi- w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy- w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1;

za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 4 ust.
1

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty- w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 4 ust. 1;

w przypadku uchylania sie od obowigzku zatrudniania pracownikdw na umowe o prace- w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 4 ust. 1;

w przypadku braku przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia kazdorazowego
wezwania Wykonawcy wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace okreslonych w
art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamodwien publicznych- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreSlonego w § 4 ust. 1.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc¢ kar
umownych, dochodzonego na zasadach ogdlnych.

§9.

Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 30 dni- w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o
uptywie 30 dniowej przerwy w realizacji umowy,
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2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Zamawiajgcego- w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,

4) nastgpi zmiana kierownika budowy/robdt, ktéry nie spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) Wykonawca utracit status prawny przedsiebiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej,

6) Wykonawca ztozyt w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia stanowigcego przedmiot umowy
dokumenty lub o$wiadczenia, ktdre zawieraty informacje nieprawdziwe,

7) Wykonawca przystgpit do likwidacji albo ogtoszono w stosunku do niego upadto$é, o czym
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac Zamawiajgcego w terminie 3 dni,

8) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w § 7 ust. 14 niniejszej umowy, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat nastgpi na sume wiekszg niz 5 % wartoSci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego,

9) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w rozdz. 3 ust. 3.11
SIWZ.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania- w terminie
30 dni od uptywu terminu zaptaty okreslonego w wezwaniu;

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru-
w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robdt lub
od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie dwustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do dokonania odbioru robét
przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 14 dni od daty odstgpienia
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§10.
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres 60 miesiecy i gwarancji jakosci
wykonania przedmiotu umowy na okres: .........ccccceeevrieennen. miesiecy, liczac od dnia podpisania (bez
uwag) protokotu odbioru koricowego przez obie strony- zatgcznik nr 1 do umowy- karta gwarancyjna.
Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego bez zastrzezen.
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W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 7 dni
liczac od daty pisemnego (listem lub faxem) powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady fizycznej przedmiotu umowy, jezeli wada ta ujawni
sie w terminie okreslonym w ust. 1.

8§11,
Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Osoby te sg zobowigzane
posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i ustawy o samorzadach zawodowych inzynieréw
budownictwa.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robdt posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane
W osobie: .......coceeeeeen. , Nr uprawnien: ............coe..... s tel

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz parametry do$wiadczenia oceniane w
postepowaniu.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 winna by¢ potwierdzona
pisemnie.

Kierownik budowy/robot/ zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy/robot/ dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

Kierownik budowy/robot/ bedzie uczestniczyt w procesie przekazania przedmiotu umowy.

Nadzor inwestorski nad wykonywaniem robo6t objetych umowg ze strony Zamawiajacego sprawowac
bedzie: ..o Sl

Osoba, o ktérej mowa w ust. 8 nie posiada upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek zmian
niniejszej umowy.

8§12,
Zmiana umowy

Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie do umowy
postanowien niekorzystnych dla Zamawiajgcego.

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych w art.
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144 ust. 1 Pzp.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwoS¢ wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego
aneksu, w zakresie przewidzianym w SIWZ- zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp- w
nastepujacych okolicznosciach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonfczenia robot
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdére odpowiedzialnoS¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, badz w wyniku
np. zmiany przepisow, ktore wejdg w zycie na etapie realizacji robdt po wykonaniu
dokumentacji przez Wykonawce, badz innych sytuacji za ktére odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca- wystgpi koniecznos¢ zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci bedg miaty wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

2) jezeli zmiany dokonane w oparciu o art. 144 ustawy Pzp spowodujg konieczno$¢ wykonania
robdt zamiennych lub dodatkowych, ktére wstrzymajg lub opdznig realizacje przedmiotu
umowy o czas niezbedny na wykonanie tych robdt,

3) jezeli Zamawiajacy dokonat zmiany sposobu wykonania czesci przedmiotu umowy, czego nie
mozna bylto przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

4) jezeli warunki atmosferyczne (opady intensywnego deszczu lub $niegu- potwierdzone danymi
publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymujgce sie dtuzej niz 14
dni) nie pozwolg na wykonywanie czesci przedmiotu umowy ze wzgledéw technologicznych,
co moze mie¢ wptyw na jakoS¢ wykonania, trwato$¢ i zachowanie okresu gwarancji lub
wystapig uzasadnione przypadki nieprzewidzianych warunkéw realizacji przedmiotu umowy,

5) jezeli zmianie ulegnie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane,

6) zajdzie konieczno$¢ zmiany terminu wykonania zamdwienia na skutek sity wyzszej- rozumianej
jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i
zapobiezenia, ktorego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci a
ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub w czesci. W razie
wystgpienia sity wyzszej strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzah umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej. (Pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w
szczegdlnosci zdarzenia takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, terroryzm, rewolucja,
powstanie, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie zwigzane z realizacjg
inwestycji).,

7) wstrzymaniem prac budowlanych przez whasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

8) zmiana terminu okre$lonego w umowie, w przypadku wykopalisk uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt,

9) zmiang terminu realizacji w zwigzku z koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych,

10) zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego) na wniosek
Wykonawcy w przypadku:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy,
b) niewywigzania sie kierownika budowy, stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. po rezygnacji),

11) W przypadku zmiany kierownika budowy/robét/ na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy
nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca zobowigzany jest
zmieni¢ kierownika budowy/robot/ zgodnie z zagdaniem Zamawiajagcego we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie.

12) W przypadku zmiany kierownika budowy/robét/, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego

10
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paragrafu umowy, nowy kierownik budowy/robdt/ musi spetnia¢ wymagania okreslone w
SIWZ.

13) zmiany warunkéw finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budzecie
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu Podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamdwienia, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu. Wykonawca winien kazdorazowo wykaza¢ spetnienie warunkow udziatu w
postepowaniu.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu (robdt) prac, jakie Wykonawca wskazat w ofercie
do wykonania przy pomocy Podwykonawcdéw, jezeli w odniesieniu do danej czesSci nie zostata
wylgczona dopuszczalno$¢ Podwykonawstwa.

6. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w
formie opisowej i wtasciwie umotywowanej (protokét wraz z uzasadnieniem) przez powotang przez
Zamawiajgcego komisje techniczng, w skladzie ktdrej bedg m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik
Budowy.

7. Zmiana umowy wymagda zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode lecz nie stanowig zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknac¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad witasciwy
miejscowo wedtug siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2017 r,, poz. 1579 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r, poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z p6zn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych nie stanowig inaczej.

§14.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.
§15.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Karta gwarancyjna,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,
3) Oferta Wykonawcy,
4) Dokumentacja projektowa oraz STWiORRB.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJINA
(Gwarancja jakosci)

GWARANTEM jest

, bedacy Wykonawcg zadania:

,Budowa s$ciezki rowerowej na odcinku Pakos¢- Aleksandrowo, gm. Barcin
Uprawnionym z tytutu gwarangcji jest:

Gmina Pakos¢, ul. Rynek 4, 88-170 Pakos¢

zwany dalej ,,Zamawiajgcym”.

n

§1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamowienia okreSlonego w Umowie Nr
KIO.272....oooiieeeeeeee e Z dnid .o 2018r. oraz w innych dokumentach
stanowigcych integralng czes¢ tej Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych
mowa W hiniejszej gwarancji.

4. Termin gwarancji Wynosi ............... miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego przejecia do uzytkowania przedmiotu Umowy.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do:
1) Zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana— do zadania wymiany tej rzeczy na nowa,

wolng od wad;

2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

3) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci) jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad.

4) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto (wtgcznie z VAT) okreslonego w
Umowie, za kazdy dzien opdznienia;

5) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wady/wymiane rzeczy na wolne
od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej mowa w pkt 4).

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:

1) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na
wolng od wad;

2) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3.

3. W przypadku nieterminowego przystgpienia do usuniecia wad lub nieterminowego usuniecia
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad Gwarant jest zobowigzany do:
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1) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4;
2) zaptaty odszkodowania, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 5.

4. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ roéwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne beda sie odbywac¢ w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego,
przy czym ostatni przeglad gwarancyjny odbedzie sie nie wczesniej niz na 6 miesiecy przed uptywem
ustalonego w Umowie terminu gwarancji oraz nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem tego terminu.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajac o
nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Zamawiajgcego,
co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor nadzoru.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkdw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, w
co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4

Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pi$mie o niej Gwaranta,
rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, lub

- awaryjnym, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2.

§5

Tryby usuwania wad

1. Usuwanie wady nastepuje:

1) w trybie zwyktym:
wymagany czas usuniecia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi 48 godzin od momentu
prawidtowego zawiadomienia Gwaranta i potwierdzenia przez niego przyjecia zgtoszenia.

2) w trybie awaryjnym:
W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub
0sob trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwiloki (o czym Zamawiajacy
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:
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- przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego,

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z
usuwania wad.

§6

Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;j.

Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za prowadzong w
formie pisemnej, o ile treS¢ telefaksu lub e-maila zostanie niezwtocznie potwierdzona na pismie, tj.
poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu listu potwierdzajgcego tresc¢ telefaksu lub e-mail. Data
otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-mail bedzie uwazana za date otrzymania pisma.
Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

adres e-mail: ....coicviriinrirenr

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytac¢ na adres:

Gmina Pakos¢, ul. Rynek 4, 88-170 Pakos¢

fax nr 52 566 60 75,

adres e-mail: sekretariat@pakosc.pl

zmianach w danych teleadresowych, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 strony obowigzane sg informowac
sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

Integralng czeScig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace jej
integralng czescia.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego jeden dla Wykonawcy.

GWARANT (WYKONAWCA):

PRZYIJMUJACY GWARANCIE JAKOSCI PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO:
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