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Zatacznik nr 7 do SIWZ
- projekt umowy-
UMOWA NR ...........
Zawarta W dniu .o cnenenennnns 2020 r. w Pakosci
pomiedzy:
Gming Pakos¢ z siedzibg w Pakosci, ul. Rynek 4,
NIP 556-26-85-448, Regon 092350783,
reprezentowang przez:
zwang dalej Zamawiajacym,
przy kontrasygnacie p. Anny Kruszka — Skarbnika Gminy,
a
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
................. z siedzibg w........... przy ulicy............., wpisanym do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy ....cccveenenenee Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ... ,NIP

...............................................

zwanego w dalszej czesci Wykonawca,
(w przypadku osoby fizycznej- przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

zwanego w dalszej czesci Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pdin. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w
Dziarnowie”.
2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w szczegdlnosci zgodnie z:
1) opisem zawartym w SIWZ,
2) dokumentacjg projektowg wraz z jej uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
3) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami,
5) ztozong ofertg,
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy.
3. Zamoéwienie bedzie wspoéftfinansowane ze srodkdw Unii Europejskiej- w ramach Osi priorytetowej 7 Ozywienie
spoteczne i gospodarcze na obszarach objetych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Dziatanie 7.1. Rozwdj lokalny
kierowany przez spoteczno$¢ Przedsiewziecie LSR 2.1.2. Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023 r.

§2.
Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia
15 grudnia 2020 r.

,Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie”
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§3.
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem budowy;

2)  zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4)  terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

W trakcie realizacji catego przedmiotu zamdwienia do jego ukonczenia Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w SIWZ
czynnosci tj. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty ogdlnobudowlane, prace sanitarne, prace
elektryczne. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania dokumentéw, o ktérych mowa w rozdz. 3 pkt 3.9.3 SIWZ, w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Uchylenie sie od obowigzku zatrudniania pracownikdw na umowe o prace skutkowac bedzie sankcjami
natozonymi przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;

2) przygotowanie i zabezpieczenie terenu robdt;

3) zgtoszenie gestorom uzbrojenia podziemnego rozpoczecia robét;

4)  zapewnienie na witasny koszt dozoru mienia na terenie budowy;

5) przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo- finansowego w terminie do 7
dni od zawarcia umowy, zapewniajgcego realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy bedg one konieczne;

6) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz
poniesienie kosztéw utylizacji;

7) realizacja robot zgodnie z projektem budowlanym, oraz wszystkimi zataczonymi uzgodnieniami i
decyzjami;

8) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333, z pdZn. zm.), okazania, na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

9) jako wytwarzajgcego odpady- przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z pdzn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 z pdézn. zm.),

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatann prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci;

12) wykonanie przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska;

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody, oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
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pracownikdw, oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

14) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy, oraz oswiadczenie, ze roboty
ukonczone przez niego s catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych s3
przewidziane wedtug umowy;

15) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne, oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. protokotéw badan oraz wynikdw, sprawozdan i
préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

16) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

17) dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkdd;

18) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot jak i rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wifasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drdg, nawierzchni lub
instalacji;

19) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

20) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

21) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robét, lub termin zakonczenia robot;

22) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorki w trakcie robot w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

23) zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

24) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do
udziatu w realizacji umowy.

Na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
moga by¢ dokonywane zmiany technologii robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania na wtasny koszt projektu zamiennego, zawierajgcego opis proponowanych zmian, rysunki i wycene
kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat
techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci na peten zakres
przedmiotu umowy przez caty czas trwania roboét.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowga przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 9 i 10, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane, w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedga spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 9 i 10, winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
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zawarciem niniejszej umowy.

84.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe W WySOKOSCI: vvvivcressessesnnnnansrcnecnesansnnnnes zf brutto (Stownie: ..o ), zgodnie z
jego oferta.

Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robét objetych dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takie oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Rozliczenie za wykonany przedmiot zamdwienia nastepowacé bedzie na podstawie faktur VAT: 2 czesciowych
opiewajacych na ok. 40 % wartosci umowy i koncowej (za wykonane roboty budowlane), proporcjonalnie do
zaawansowania robot potwierdzonych przez inspektora nadzoru, wraz z zataczonymi protokotami odbioru
robét.

Protokét odbioru robdét sporzgdzony bedzie przez kierownika budowy, na podstawie harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 5 niniejszej umowy. Protokét odbioru robét podpisuje inspektor
nadzoru i zatwierdza Zamawiajacy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptacenia naleznosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
.............................................................................. w terminie do 30 dni liczac od dnia ztozenia u Zamawiajacego
faktury wraz z protokdotem koricowego odbioru robdt, o ktéorym mowa w ust. 6 oraz:

1) oswiadczeniami wszystkich Podwykonawcédw o tym, ze uregulowat on wobec nich wszystkie naleznosci z
tytutu realizacji zleconych robét i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytutu do jakichkolwiek roszczen w
stosunku do Zamawiajacego, sporzadzonych na dzien wystawienia faktury koncowej;

2) oswiadczeniem Wykonawcy, ze uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcow,
przy ktérych udziale wykonywat przedmiot umowy (w przypadku sporéow przedtozenia dowoddéw
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom);
lub

3) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajace, ze odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy
udziale Podwykonawcow.

W przypadku, gdy faktura nie zawiera danych wymaganych prawem lub nie dotgczono do niej dokumentdéw, o
ktorych mowa w ust. 7, poczatek biegu terminu ptatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury uzupetnionej o dane i/lub dokumenty.

§5.
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koricowy.

Odbidr czesciowy oraz robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedga przez inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtaszaé gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego, pisemnie, bezposrednio w siedzibie
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Odbidr koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot umowy, potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy i
potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proéby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego o prébach i sprawdzeniach.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
1) wypetniony dziennik budowy;
2) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami;
3) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach;
4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty
gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;
5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane;
6) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajace
nalezyte wykonanie przedmiotu zamodwienia.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy roboét- do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia
go o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, o ktéorym mowa w ust. 2 niniejszej umowy, a czeSciowy oraz robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni roboczych, od dnia
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do ww. odbiorow.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét,
usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru koncowego.
Komisja sporzgdza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego robodt jest
podstawg do dokonania korncowych rozliczen stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, lub w sposdb ustalony
w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
protokotu odbioru koricowego robaot.

8§6.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe] brutto), o ktérym mowa w § 4 ust. 1, tj.
...................................... zt (stownie: ... ) W fOrMiE

Strony ustalaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
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zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
1) czesc przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30% zabezpieczenia,
czyli w kwocie......ccoccuveerenenene. zt, w terminie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady,
2) czes¢ przeznaczona na zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt w wysokosci 70% zabezpieczenia, czyli
W kwocie: .....ccoeeereeennne. zt, w terminie 30 dni po odbiorze koricowym robdt od Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wptacone w pienigdzu, zostanie zwrdcone wraz z naleznymi
odsetkami bankowymi.

87.
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamodwienia Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni
doswiadczenie i kwalifikacje do ich wykonania w powierzonym im zakresie.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamaoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdérych
mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do
negocjacji, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
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Przepisy ust. 2- 10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcdw jak za wtasne.
Zamawiajacy warunkuje zaptate wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez Wykonawce
Zamawiajagcemu dowoddéw potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 14, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§8.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdinienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczgc od uptywu terminu okreslonego w § 2
niniejszej umowy;

2) za opOzinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi- w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opodzinienia liczconego od dnia

»Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie”
znak sprawy: ZP.271.1.6.2020.MG



1.

Fundusze . 5 Wojewédztwo Unia Europejska “rn
Europejskie gz?clfpospollta % Kujawsko-Pomorskie Eumpejskﬂujndusz £ %
Program Regionalny - Lt Rozwoju Regionalnego i

wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy- w wysokosci 15% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1;

4) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1;

6) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1;

7) w przypadku uchylania sie od obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace- w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek naruszenia. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych dokumentéw, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace, réwniez traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce ww. wymogu zatrudnienia;

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, jesli zawarta umowa
okreslata termin zapfaty dtuiszy niz okreslony w & 7 ust. 3 w wysokosci 0,5% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 15r" ust. 1 ustawy z

dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.,

poz.

374 z pbéin. zm.).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar

umownych, dochodzonego na zasadach ogdlnych.

§9.
Prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 30 dni- w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 30
dniowej przerwy w realizacji umowy,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy- w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowg,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego- w terminie 14
dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,

nastgpi zmiana kierownika budowy, ktory nie spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca utracit status prawny przedsiebiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej,

Wykonawca ztozyt w toku postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego przedmiot umowy
dokumenty lub oswiadczenia, ktére zawieraty informacje nieprawdziwe,

Wykonawca przystgpit do likwidacji albo ogtoszono w stosunku do niego upadtosé, o czym Wykonawca
zobowigzuje sie poinformowa¢ Zamawiajgcego w terminie 3 dni,

wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 7 ust. 20 niniejszej umowy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zapfat nastgpi na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania- w terminie 30 dni
od uptywu terminu zaptaty okreslonego w wezwaniu,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru- w
terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robdt lub od dnia
odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

Odstagpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie dwustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z
ktdérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych
oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 14 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§10.
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres 60 miesiecy i gwarancji jakosci wykonania
przedmiotu umowy na okres: ........... miesiecy, liczac od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru
konicowego przez obie strony.

Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od daty odbioru koricowego bez zastrzezen.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 7 dni liczagc od daty
pisemnego (listem lub faxem) powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady fizycznej przedmiotu umowy, jezeli wada ta ujawni sie w
terminie okreslonym w ust. 1.

§11.
Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Osoby te sg zobowigzane posiadac
aktualne dokumenty potwierdzajgce ich uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane i ustawy o samorzgdach zawodowych inzynieréw budownictwa.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane w osobie:
............................................................ , tel. kontaktowy: ........occeeeceeccerceere e
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3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w zaproszeniu do negocjacji oraz parametry
doswiadczenia oceniane w postepowaniu.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie.
Kierownik budowy/robot/ zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy/robét/ dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy/robét/ bedzie uczestniczyt w procesie przekazania przedmiotu umowy.

© N o vk

Nadzér inwestorki nad wykonywaniem robdt objetych umowg ze strony Zamawiajgcego sprawowac bedzie:
.................................................................... , tel. kontaktowy: .......coveceeviiciinninninecnecnennennnens

§12.
Zmiana umowy

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci okredlonych w art. 144 ust. 1 ustawy
Pzp.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp-
w nastepujacych okolicznosciach:

1) jezeli wystgpita konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) jezeli Zamawiajgcy dokonat zmiany sposobu wykonania czesci przedmiotu umowy, czego nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy;

3) w przypadku koniecznosci dokonania zmiany technologii wykonania robét budowlanych;

4) koniecznosci aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny;

5) zmiany rozwigzan/ parametréw technicznych lub technologicznych, ktére spetniajg wymagania
Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamodwienia i majg parametry identyczne lub lepsze od tych
zaproponowanych w ofercie;

6) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamodwienia, w szczegélnosci w przypadku koniecznosci realizowania umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

7) jezeli zmianie ulegnie stawka VAT na roboty budowlane;

8) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

9) zmiany osdb petnigcych funkcje kierownika budowy, kierownikdw robdt- w takim przypadku nowa
osoba musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (powyzsza
zmiana nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego;

10) koniecznos$¢ zmiany zakresu robdt, lub wprowadzenie robdt zamiennych, ktérej wczesniej nie mozna
byto przewidzieé, z mozliwoscig zmiany wynagrodzenia.

4. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedag
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robadt;
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2) gdy wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne (m.in. opady intensywnego deszczu lub $niegu,
niskie temperatury), ktére nie pozwolg na wykonywanie czesci przedmiotu umowy ze wzgledow
technologicznych, co moze mieé¢ wptyw na jakos¢ wykonania, trwatos¢ i zachowanie okresu gwarancji
lub wystgpig uzasadnione przypadki nieprzewidzianych warunkdw realizacji przedmiotu umowy;

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy;

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi, lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

6) w przypadku koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

7) zmiany warunkéw dofinansowania przedmiotu zamdwienia przez instytucje zewnetrzne;

8) w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 144 ustawy Pzp;

9) w przypadku znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robat;

10) w przypadku wydtuzajgcego sie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

11) w przypadku wystgpienia sity wyzszej- rozumianej jako wystgpienie zdarzenia lub okolicznosci o
charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu oraz wystgpieniu
ktérej Zamawiajgcy ani Wykonawca dziatajgc racjonalnie nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktéore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy.
W razie wystgpienia sity wyzszej strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na
skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegdlnosci zdarzenia i
okolicznosci takie jak: dziatania wojenne, kleska zywiotowa, terroryzm, rewolucja, inwazja, rebelie,
powstanie, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby niezwigzane z realizacjg inwestycji).
Termin zakonczenia przedmiotu umowy zostanie przesuniety o czas trwania sity wyzszej;

12) w przypadku braku mozliwosci realizacji umowy, na skutek wstrzymania dziatalnosci zaktadu
Wykonawcy w wyniku epidemii, lub pandemii.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych, technologicznych, lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Jezeli Wykonawca uzna, ze zachodzg przestanki uprawniajgce do przedtuzenia terminu zakonczenia robét na
podstawie ust. 4, lub zmiany umowy na podstawie ust. 5, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
whiosku dotyczgcego zmian umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 6 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zagdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
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zmiany.

10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lecz nie
stanowig zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

11. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany
umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie. Kazda zmiana umowy musi nastgpi¢ w formie zgodnej z ust. 2.

§13.
Postanowienia koficowe

1. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic.

2. W przypadku stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19
stosowanie niektérych postanowien umowy moze zosta¢ wytgczone, w zakresie, terminach i na zasadach
okreslonych w przepisach szczegdlnych.

3.  Wszelkie spory, moggce wyniknac z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 374 z pdzn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333z pdzn. zm.) oraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z p6zn. zm.).

§14.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.
§15.

Integralng cze$é¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz zatgcznikami,
2) oferta Wykonawcy,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Nie wnosze zastrzezen
pod wzgledem prawnym

2020.09.02
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