

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 150435C relacji Łącko-Wielowieś
km 0+000-0+666 działka nr 75/1, 136/1

Obiekt: Droga gminna nr 150435C relacji Łącko-Wielowieś
km 0+000-0+666 działka nr 75/1, 136/1

Adres:

Opis robót : Przebudowa drogi gminnej nr 150435C relacji Łącko-Wielowieś
km 0+000-0+666 działka nr 75/1, 136/1

Inwestor: Gmina Pakość
ul. Rynek 4, 88-170 Pakość

Wykonawca:

Adres:

Kosztorysowa wartość robót : zł

Podatek VAT %: zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM: zł

Słownie:

Podstawa wyceny:

Poziom cen:

Sporządził: Data: / /

Sprawdził: Data: / /

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 150435C relacji Łącko-Wielowieś
km 0+000-0+666 działka nr 75/1, 136/1

Obiekt: Droga gminna nr 150435C relacji Łącko-Wielowieś
km 0+000-0+666 działka nr 75/1, 136/1

Opis robót: Przebudowa drogi gminnej nr 150435C relacji Łącko-Wielowieś
km 0+000-0+666 działka nr 75/1, 136/1

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Poziom cen :

Str: 1

Nazwa stanu / elementu	Wartość
------------------------	---------

STAN :

A. Roboty przygotowawcze	 zł
B. Roboty ziemne	 zł
C. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni	 zł
D. Nawierzchnie	 zł
E. Pobocza	 zł
F. Zjazdy	 zł
Razem stan :	 zł
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :	
	 zł

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 150435C relacji Łącko-Wielowieś
km 0+000-0+666 działka nr 75/1, 136/1
Obiekt: Droga gminna nr 150435C relacji Łącko-Wielowieś
km 0+000-0+666 działka nr 75/1, 136/1
Opis robót: Przebudowa drogi gminnej nr 150435C relacji Łącko-Wielowieś
km 0+000-0+666 działka nr 75/1, 136/1

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość
-----	---------------------	--------------	-------	-------------	------------------	---------

ELEMENT A: Roboty przygotowawcze

Poz. 1. CSRB1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,666 km zł
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym

Razem element A: Roboty przygotowawcze	 zł
--	----------

ELEMENT B: Roboty ziemne

Poz. 2. ICRB - KNR 201-0313-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 13,970 m3 zł
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV

Razem element B: Roboty ziemne	 zł
--------------------------------	----------

ELEMENT C: Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Poz. 3. ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 3 330,000 m2 zł
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

Poz. 4. ICRD - KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 3 330,000 m2 zł
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm do 10cm

Razem element C: Warstwy konstrukcyjne nawierzchni	 zł
--	----------

ELEMENT D: Nawierzchnie

Poz. 5. ICRD - KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 3 063,600 m2 zł
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

Poz. 6. ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 6 127,200 m2 zł
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową

Poz. 7. ICRD - KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 2 997,000 m2 zł
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

Razem element D: Nawierzchnie	 zł
-------------------------------	----------

ELEMENT E: Pobocza

Poz. 8. ICRD - KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa 53,280 m3 zł
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm

Razem element E: Pobocza	 zł
--------------------------	----------

Opis robót : **Przebudowa drogi gminnej nr 150435C relacji Łącko-Wielowieś
km 0+000-0+666 działka nr 75/1, 136/1**

ELEMENT : F. Zjazdy

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość
-----	-------------------------------------	-------	----------------	---------------------	---------

ELEMENT F: Zjazdy

Poz. 9.	ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0/31,5 - o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	363,000	m2		 zł
Poz. 10.	ICRD - KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0/31,5 - grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 10 cm	363,000	m2		 zł
Poz. 11.	ICRD - KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek wmineralno-asfaltowych AC 11W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	363,000	m2		 zł
Poz. 12.	ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	726,000	m2		 zł
Poz. 13.	ICRD - KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm	363,000	m2		 zł

Razem element F : Zjazdy	 zł
--------------------------	----------

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT:	 zł
-----------------------------	----------