



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO



FUNDUSZ WSPARCIA



GMINA PAKOŚĆ

BURMISTRZ PAKOŚCI

N/znak: KIO ZP 341/XI/PN/09

Pakość, dnia 25 sierpnia 2009r.

**Wykonawcy
wg rozdzielnika**

SPOROSTOWANIE

dotyczące wyjaśnień z dnia 20.08.2009r. w/s postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Radłowo – Piechcin**

1) Z uwagi na poz. 2. przedmiaru robót dla przedmiotowego zadania w zakresie wyrównania istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym, gdzie dla całego odcinka drogi o długości 1440 mb przyjęto ilość 40 m³ podbudowy j.w. należy uznać, że ilości wskazane w wyjaśnieniu w dniu 20.08.2009r. zawierają brak 0,04 m³ podbudowy. Przy podzieleniu zadania na dwa etapy ilości dotyczące niniejszej podbudowy powinny w sumie wynosić 40 m³. W wyjaśnieniu z dnia 20.08.2009r. w kosztorysie ofertowym w części a (odcinek o długości 590 mb) w lp. 2 przyjęto ilość 16,35 m³ a w części b (odcinek o długości 850 mb) przyjęto ilość 23,61 m³. W sumie ilość dotycząca tejże podbudowy wyniosła by 39,96 m³, zatem ilość niezgodną z przedmiarem robót z uwagi na brak 0,04 m³ podbudowy. W związku z tą różnicą należy przyjąć dla odcinka o długości 850 mb ilość 23,65 m³.

Mając powyższe na uwadze w formularzu ofertowym (zał. Nr 1 do SIWZ) w części KOSZTORYS OFERTOWY następują korekty t.j.:

b)

KOSZTORYS OFERTOWY

(odcinek o długości 850 mb)

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej

RADŁOWO – PIECHCIN

m. Radłowo

L.p.	Element rozliczeniowy	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jedn. W zł	Wartość robót w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Mechaniczne profilowanie podłoża pod				

Niniejszy Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia na lata 2008 – 2010 Województwa Kujawsko-Pomorskiego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO



FUNDUSZ WSPARCIA



GMINA PAKOŚĆ

	warstwu konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3825,0		
2.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem przy grubości w-wy do 10cm	m ³	23,65		
3.	Wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej II st. w ilości średnio 75kg/m ²	Mg	286,87		
4.	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4cm z mieszanki min.-bitumicznej	m ²	3825,0		
R a z e m :					
Podatek VAT – 22%					
O g ó ł e m :					

Słownie złotych :

.....

Sporządził :

.....

.....

(data)

2) W wyjaśnieniu z dnia 20.08.2009r. Zamawiający dokonał zapisu o następującej treści:

„W związku z powyższym następuje:

**ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA PN.:**

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Radłowo – Piechcin

**Niniejszy Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia na lata
2008 – 2010 Województwa Kujawsko-Pomorskiego**



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO



FUNDUSZ WSPARCIA



GINA PAKOŚĆ

1) Zmiana treści ogłoszenia dokonana w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Pakości (www.bip.pakosc.pl):

-w zakresie terminu składania ofert- zmiana na 26.08.2009r.

2) Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

-w zakresie terminu składania i otwarcia ofert- zmiana na 26.08.2009r. „

Sprostowanie w tymże zakresie następuję odnośnie wskazanych terminów:

zamiast:

„1) Zmiana treści ogłoszenia dokonana w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Pakości (www.bip.pakosc.pl):

-w zakresie terminu składania ofert- zmiana na 26.08.2009r”

powinno być:

„1) Zmiana treści ogłoszenia dokonana w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Pakości (www.bip.pakosc.pl):

-w zakresie terminu składania ofert- zmiana na 28.08.2009r”

oraz

zamiast:

„2) Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

-w zakresie terminu składania i otwarcia ofert- zmiana na 26.08.2009r. „

powinno być:

„2) Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

-w zakresie terminu składania i otwarcia ofert- zmiana na 28.08.2009r. „

3) Należy ponadto zważyć, że w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 137369 - 2009 z dnia 20.08.2009r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono następującą informację:

„Numer ogłoszenia: 137369 - 2009; data zamieszczenia: 20.08.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 117291 - 2009 data 22.07.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Niniejszy Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia na lata 2008 – 2010 Województwa Kujawsko-Pomorskiego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO



FUNDUSZ WSPARCIA



GMINA PAKOŚĆ

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.3.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 26.08.2009 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pakości (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości (88-170)..
- **W ogłoszeniu powinno być:** 28.08.2009 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pakości (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości (88-170)..”,

dlatego sprostowanie j.w. jest w pełni uzasadnione.

Otrzymują:

Wykonawcy wg rozdzielnika

BURMISTRZ
Wiesław Kończal

Urząd Miejski w Pakości

88 – 170 Pakość, ul. Rynek 4, woj. kujawsko – pomorskie
tel. (052) 566 60 73 , (052) 566 50 24 , fax. (052) 566 60 75

www.pakosc.pl , um@pakosc.pl

**Niniejszy Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia na lata
2008 – 2010 Województwa Kujawsko-Pomorskiego**