



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



GINA
PAKOŚĆ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



BURMISTRZ PAKOŚCI

N/znak: F ZP 341/IV/PN/10

Pakość, dnia 16 czerwca 2010r.

Wykonawcy- według rozdzielnika

WYJAŚNIENIE

do pytania nr 1, 2 Wykonawców

Dot. Przetargu nieograniczonego pn.:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego i kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości 5 139 012,64 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

W związku z zapytaniem Wykonawców z dnia 7 oraz 9 czerwca 2010r. (pytania nr: 1, 2) Zamawiający informuje co następuje:

Odpowiedź na pytanie nr 1

Ad1. Zamawiający udostępni Wykonawcy raporty i sprawozdania z przebiegu realizacji Przedsięwzięcia,

Ad.2. Zamawiający przekaze na wniosek EBI dokumenty i informacje dotyczące Przedsięwzięcia oraz Kredytobiorcy w zakresie związanym z realizacją Przedsięwzięcia,

Ad.3. Zamawiający udostępni na wniosek EBI obiekty związane z Przedsięwzięciem w celu wizytacji/kontroli,

Ad.4. Zamawiający wykorzysta kredyt w transzach:

od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31-12-2010r. w wysokości 1.228.203,57 zł

od dnia 01-01-2011r. do dnia 31-12-2011r. w wysokości 2.136.237,51 zł

od dnia 01-01-2012r. do dnia 31-12-2012r. w wysokości 1.774.571,56 zł.

W związku z rozbieżnością wartości zawartych w uchwale Nr XXIX/260/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego a szacunkiem wartości przedmiotu zamówienia Zamawiający wyjaśnia, iż w w/w uchwale przyjęto zaokrąglenia do pełnych złotych a kwoty te stanowią zabezpieczenie środków finansowych dla niniejszego przetargu nieograniczonego, natomiast kredyt zostanie zaciągnięty w wysokości kwot w/w. Jednocześnie w tymże punkcie wyjaśniam, iż końcowa wartość kredytu uzależniona jest od przyszłych umów:

- z wykonawcą na roboty budowlane

oraz

- z wykonawcą na wykonywanie funkcji inwestora nadzoru

a Zamawiający w SIWZ dopuścił możliwość zmiany wysokości kredytu od wyżej wskazanych okoliczności (str. 4 SIWZ, rozdz. V pkt 8 SIWZ; str. 18-19 SIWZ, XVI. Istotne

dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy; Zał. nr 57 do SIWZ Istotne elementy umowy kredytowej).

Ad.5. Po zamieszczeniu niniejszego pisma Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz postanowienie Starosty Inowrocławskiego stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, iż zmienił SIWZ w ten sposób, że oprócz zastosowania oprocentowania z linii EBI wskazuje WIBOR 1M.

W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający przedłuża termin wskazany do:

- 1. składania ofert: 09.07.2010r.**
- 2. wpłacenia wadium: 09.07.2010r.**
- 3. otwarcia ofert: 09.07.2010r.**

Godziny właściwe dla składania ofert, wpłacenia wadium i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Mając powyższe na uwadze, w celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl jednolitą treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia uwzględniającą w/w zmiany. Jednocześnie z uwagi na powyższe modyfikacje przedmiotu zamówienia, choć nieistotne, to Zamawiający postanowił o wydłużeniu terminów wskazanych do:

1. składania ofert: z dnia 07.07.2010r. na 09.07.2010r.,
2. wpłacenia wadium: z dnia 07.07.2010r. na 09.07.2010r.,
3. otwarcia ofert: z dnia 07.07.2010r. na 09.07.2010r.,

postępując zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na literówkę w rozdz. **XII. Opis sposobu obliczenia ceny** t.j. „go” Zamawiający dokonał jej zmiany na: ”do”.

załączniki:

- 1) treść zapytań wykonawców

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy-według odrębnego rozdzielnika
- 2) a/a

BURMISTRZ
Wiesław Kończal